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Serie 8 Bes 88

ICA No. MTB-FISM-DF-DOP-2022

CONTRATO NUMERO:

MTB-FISM-DF-DOP-2022301740033

NUMERO DE OBRA:

2022301740033

MODALIDAD DE EJECUCION:

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

DESCRIPCION DE OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA
REFORMA

UBICACION: LA REFORMA, VER.
FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DEL 2022
IMPORTE: $ 595,599.22

16% DE VA $ 9529588

TOTAL $ ©90,895.10
IMPORTE ANTICIPO: $ 207,268.53
IMPORTE CUMPLIMIENTO: $ 59,550.92

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA [INFRAESTRUCTURAN
SOCIAL MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIAL
DEL DISTRITO FEDERAL.

FECHA DE INICIO:

27 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE TERMINO:

26 DE AGOSTO DEL 2022

CONTRATISTA:

FRANCISCO RAMON FERNANDEZ

DOMICILIO:

R: F. C:

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. FRANCISCO RAMON FERNANDEZ

b

SEFIPLAN:

IMSS:

No. PADRON DE CONTRATISTA:

NO. DE BENEFICIADOS: 300 PERSONAS
AMBITO DE LA COMUNIDAD: RURAL \
TIPO DE MIGRACION DE POBREZA: | MEDIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VER, REPRESENTADO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. ALVARO GOMEZ FLORES Y SINDICO UNICO LIC. MARIA
ISABEL MOTA FLORES Y POR LA OTRA PARTE EL ING. FRANCISCO RAMON FERNANDEZ,
QUIENES, EN LO SUCESIVO, PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LES DENOMINARA, "EL
MUNICIPIO" Y™ EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:.
ANTECEDENTES

EL PRESENTE CONTRATC SE ADJUDICA COMO RESULTADO Y MEDV

DE CONCURSO NO. MTB-FISM-DF-DOP-2022301740033 CON FECHA DE FALLO 22 DE JUNIO
DEL 2022, PROCESO INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 PERSONAS, EN
TERMINOS DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 2, 20, 34, PARRAFO 115, 1, 53 Y 54 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE..

DECLARACIONES

RITE PDOCED! I\MEMT(\

1).- EL MUNICIPIO DECLARA:

A) NECESITA EJECUTAR LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE
LA REFORMA.

B) QUE PARA SU CORRECTA Y OPORTUNA REALIZACION DESEA EMPLEAR LOS SERVICIOS
DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLVENTE, QUE CUMPLA SATISFACTORIAMENTE EL
PLAZO DE ENTREGA, CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD OPTIMA, APLICANDOSE FIELMENTE
A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL "MUNICIPIO".

C) QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 68 Y 71 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL
ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, Y 35 FRACCIONES Il Y XXV DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

D) EL ING. ALVARO GOMEZ FLORES, ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES como|

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER. E IDENTIFICANDOSE
CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR, CON NUMERO EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y LA LIC. MARIA ISABEL MOTA FLORES, ACREDITA SU
PERSONALIDAD Y FACULTADES COMO SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA,
VER. E IDENTIFICANDOSE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR, CON NUMERO

EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CONFORME ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL ESTADO NO. EXT. ~  DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2022-2025, ASI MISMO DECLARA QUE SE ENCUENTRAN FACULTADO
PARA LAS SUSCRIPCIONES DE ESTE CONTRATO, DE CONF

T =Ss=1lHlHh===s == 11 H




H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

Tierra Blanca

‘CONTRATO DE ORRA PUBLICA No. MTR-FISM-DF-DOP-202223017400332

- o w e o G G &5 olia & B WP

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LOS PARRAFOS |l DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO
LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

E) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE
CUENTA CON LA ASIGNACION DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE CON
CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) APROBADA EN LA
SESION DE CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, ASAMBLEA DEL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL TIERRA BLANCA VERACRUZ EL 29 DE MARZO DEL 2022, ACTA DE
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TIERRA BLANCA, VERACRUZ.

F) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A“EL CONTRATISTA" COMO EVALUACION
DEL PRESUPUESTO PRESENTADOY POR CONSIDERARLO LA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

G) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN  _ . _
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINESY EFECTOS LEGALES

DEL PRESENTE CONTRATO.
Il.-"EL CONTRATISTA” BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL
CONTENIDO Y ALCANCE ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA
QUE:

A).- ACREDITA SU EXISTENCIA MEDIANTE ACTA DE NACIMIENTO NUMERO DEL LIBRO
OTORGADA POR EL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE
CERTIFICADA POR EL LIC. RAMON LARA ROLDAN OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL

YCONRF.C.
A1).- QUE ES PERSONA FISICA ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA CEDULA DE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE RAFF650126EZ9 Y SE IDENTIFICA CON LA

CREDENCIAL PARA VOTAR, No. EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL Y DECLARA BAJO PROTESTA UE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA DE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, NO LE HA SIDO REVOCADO.

B). - QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, Si LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO
DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

€). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN

VIISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS

FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR /
Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE EST RATO Y CUENTA, / i
ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANOC DE OBRA """9iALiZADA PAR/—\

ELLO.
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E). - QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LALLAVE, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN
ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATALY APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS MUNICIPIOS, Y QUE RATIFICA SU
DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 32 DE LA
MENCIONADA LEY, ESTAR DADO DE ALTA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS
PUBLICAS DE LA SEFIPLAN CON REGISTRC

F). - CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS. ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y
EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIC DE LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION AS| COMO LAS CONDICIONES FISICAS Y ECONOMICAS QUE LA RODEAN, QUE
CONOCE CABALMENTE Y SIN NINGUNA DUDA LOS PLANOS, LAS BASES, LAS NORMAS, LAS
ESPECIFICACIONES Y EL ALCANCE DEL PROYECTO, RATIFICANDO SU ACUERDO QUE SOBRE
ESTA BASE DOCUMENTAL SE ELABORO EL PRESUPUESTO A PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO
SU PROGRAMA DE OBRA.

lLAMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS
LEYES, REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL, APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A

RESPCONDER EN LO QUE CORRESPCNDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS
DE LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN
EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE
REGISTRA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES CONCERTADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ESTANDO DE ACUERDO LAS
PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE
AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A”EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA
LOCALIDAD DE LA REFORMA., Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL
TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTE EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS Y ANEXOS TECNICOS,

MNORIQIeTERITES =X A NEQARIDAIAR DANDAMERNMNDI7ZANA ne i a MDA DDAVENTNC
CUINVIVITENT O =i LA DOV UiV ruUnwviCinvnRnicAvAa e LA VDA, FRUVICVIUY,

PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES
QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.--——----

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR
LA CANTIDAD DE $ 690,895.10 ( SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS 10/100 M.N.) IVA INCLUIDO E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A
"EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES
ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA" .~------mmmmmmmmem

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR VALOR
MAYOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A

RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA. AJUSTES DE COSTOS: -, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE UN 5% PARA LOS TRABAJOS AUN NO

EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

A TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD DE REVISION
Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA

el i =R el = "da =atm=V U at = V=l t e s =l al V. CalR R

DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES A LA FECHA DE SU
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE DE LOS RELATIVOS
DE INSUMOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE.-====m==mmemmmmeee

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA” A "EL MUNICIPIO" LLEVARA
A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, C
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:---=--=--mnommmeeee

LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE
LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO. A

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE
CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POREL |

e I =SS e s e e ey
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RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA" O “EL MUNICIPIO” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS, "EL MUNICIPIO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A
LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA
EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. ELAJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATOQ. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO
A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE SOLICITUD, "EL MUNICIPIO", DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION

AR A ATN/S 1T M MA s PRI NN V7 P TR AR TS

DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS .-——---------

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 61
DIAS NATURALES, QUE COMENZARAN A CORRER EL DiA 27 DE JUNIO DEL 2022 Y VENCERA
PRECISAMENTE EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022, PERO CONTINUARA PRESTANDO LOS
TRABAJOS Y FORMULARA SU ENTREGA Y RECEPCION MEDIANTE EL ACTA
CORRESPONDIENTE, CUMPLIENDO CON LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
DEL CONCURSO Y EN LOS CATALOGOS. ASIMISMO, LOS TRABAJOS QUE REALICE EL
CONTRATISTA DEBERA REUNIR LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PRECISADAS
EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "ELx
MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES

EN ﬁlll: DERAN I EVVARQE A CARBO 108 TRARA lf\Q ne E’EE’I:DEI\!(‘IA AQi COMO 1O
s ISV [
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DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA
SU REALIZACION QUE SEAN COMPETENCIA DE ESTE MUNICIPIO.

SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, A COLOCAR EL ANUNCIO ESPECTACULAR CON LOS DATOS GENERALES
CORRESPONDIENTES DE LA OBRA, A TENER UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE
DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA T)
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL
MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCE

EN TODO TIEMPO. "EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETEN
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA

T w n
CCRRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DELA OBRA" EL MUNICIPIC " A TRAVES

DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
DELA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y " EL CONTRATISTA " N
SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTARLAOBRA,
LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS WOS REALIZADOS /
HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. / L
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"EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS
FINES ANTERIORES, DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS
REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA
QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO DEBERA SALIR DE LA
OBRA Y ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES.--------=-m---

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA’ SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA ASUNTOS
TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DiSPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL MUNICIPIO” EN
RELACION CON DICHOS TRABAJOS, ASI MISMO “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA
OBLIGADO ESTRICTAMENTE A REALIZAR EL ALTA DEL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL
INSTITUTO MEXICANOC DEL SEGURDO SOCIAL, POR SUS SIGLAS iMiSS, EN LOS PRIMERGS
CINCO DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL,
Y LA BAJA DE LA OBRA EN EL MOMENTO DEL PAGO DEL FINIQUITO, DICHO LO ANTERIOR CON
LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGLAMENTO,
DE NO HACERLO SE SUJETARA A LO ESTIPULADO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE \

VIGENTE. \|

|
OCTAVA. ANTICIPOS. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" OTORGARA UN {
ANTICIPO DE ACUERDO AL ARTICULO 58 FRACCION Iil DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO
EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD $ 207,268.53
(DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.) OBLIGANDOSE

"L ANRMTRDATIOTAN A LITH IZAD MO FRID A QINTHUERITEG AARKIATDTAQ. AAKIOTDI INAIAK R
CLUUNIRNAINIIODIA AUVIILIZANVUO CIN LUOD OSIOUIEIN | O UDUNULET 1UOD,. UUINO I RUULUIVIN CIN CL

SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU
CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN
LA OBRA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO.
NOVENA. FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE SE
FORMULEN, (MENSUALMENTE ) EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA,
TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, CONFORME A
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE "EL MUNICIPIO” DEBE
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ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN PRESENTADAS COMPLETAS INCLUYENDO REPORTES FOTOGRAFICOS (FOTOGRAFIAS
POR CONCEPTO DE COBRO Y SUS NUMEROS GENERADORES).
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CONTRATISTA”, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE .-----===-----

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL, AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL MUNICIPIO" SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADAS O POR PAGOS INDEBIDOS, S| “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME
CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 40 (CUARENTA) DIAS
DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O
LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, POR
EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE "EL CONTRATISTA", SE

CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE
QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. -"EL MUNICIPIO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO
PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS
ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A "EL CONTRATISTA",
POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL MUNICIPIO", A SU LIBRE
ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O
TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA
CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL
CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO
CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO -rermrmemv

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 53 Y 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y
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QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO A MAS TARDAR EN DIEZ
DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, PRESENTANDO UNA
FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN
POR CIENTO) DEL ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA POR CUMPLIMIENTO, POR EL 10% (DIEZ POR

CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO NO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR \

AGREGADO (IVA)" AFIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS
DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 53 Y 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

MIENTRAS QUE "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO
SURTIRA EFECTO ALGUNO.
SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA” NO HA

FIRMADO ESTE CONTRATO, "EL MUNICIPIO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE

0S 53 Y 57 DE LA /
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ED DEL ESTADO DE
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VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO
CONTRATO Y ADJUDICARLO AL PARTICIPANTE SIGUIENTE.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR UNA INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE
AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL "EL CONTRATISTA”
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS,
DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO
DE VERACRUZ EN MATERIA DEL FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA POR UN MONTO
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN
IVA, QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA
DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS LA CALIDAD DE LAS OBRAS
EJECUTADAS, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS Y DE LA CALIDAD CONTRATADA;
DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER ~-=----nn-enx

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA,
"EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" COMUNIQUE A LA

IR U T ATITARKIFATN/7NIA | A BATOE AR
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iNSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MiISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUELA OTORGUE..

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

mny QUE‘ NIl A NE NINIE CQEA DDNADDAMANN I Pl A7MN COTADI EQIM DI\PA 1 A
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TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O
BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O
ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA
ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL
MUNICIPIO" LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO

FIANZAS EN VIGOR.
F)  QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL

CONTRATISTA”) EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO MTB-FISM-DF-DOP-
2022301740033 REFERENTE A LA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACIGN EN LA LOCALIDAD DE

LA REFORMA: E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE

A2 T L R N ]

CONTENIDAS EN EL MISMO.
EN LOS ARTICULOS 95, 85 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE

/
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CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "EL
MUNICIPIO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA,
LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA
AFIANZADORA POR "EL MUNICIPIO" QUE ASI LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO
INDISPENSABLE LA PRESENTACION DELA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS
Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO:.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN
QUE PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN LA CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE
PRESENTARSE A MAS TARDARA LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIOQ --rmreremmmemmmmeme-

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS,
- "EL MUNICIPIO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA,
MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE
LEGAL DE "EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS

MODIFICACIONES SE f‘ﬁl\lanER’ADAI\I INCORPQORADAS Al TEXTO DEI CONTRATO YPOR!IO

IVINS L1 |\ Vi Ul WA NI s ] VAU FENNSNS IR NST M AT AT F A AN N EEATAR N VAN I A2

TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO
UNITARI%E IMPORTE DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE
EJECUCION.

DECIMA TERCERA. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. - SI A CONSECUENCIA DE CASO \J
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LLEGARE A
PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN
LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA

AEDIR AN R NLIRam e I AAMAN A (= AMIARL NI | AQ TR AMA 17D A1 1 MY A =

NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPGO PARA LA REALlu-\\..iu[v DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS <
PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA QUE OCURRAN TALES EVENTOS.-~--=---- \)

"EL MUNICIPIO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN
PLAZO DE VEINTE DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA -

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA
CONSIDERADA PROCEDENTE REBASE EL PLAZO SENALADO PARA LAEJECUCION DE

LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL PE
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63 LA LEY DE OBRAS P
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEWERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. /
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SILA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE,
SE CONSIDERARA  QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL
TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES

CONTRATO DE ORRA DPILIRLICA No, MTR-FISM-DFE-DOP-2022201740033

AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL MUNICIPIO" PUDIERA
DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES
QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO" ASIi
COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU
TOTALIDAD LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE
ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL MUNICIPIO" EN LOS TERMINOS REFERENTE AL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE.
ASl MISMC EL CONTRATISTA ESTA DE ACUERDC EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ¢
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: b

A) EL5AL MILLAR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO
RECIBIDO.:

DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - "EL MUNICIPIO" RECIBIRA e
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS
SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS

Qi iCNTES.
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A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE
AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO” EN ESTE
CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

/’/:
B) CUANTO "EL MUNICIPIO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO ADO SE AJUSTE A /_// )
LO PACTADO, EN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRE O DE LO EJECUTADO /
ACT

HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.
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C) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA SE
RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS

TRABAJOS EJECUTADOS.

D) CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINQS DE LA CLAUSULA
DECIMO NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.-------—-

E) "EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE
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CONCLUIDOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO LJII’-\D NATURALES.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A LOS QUE
SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE
TRATE, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DE "EL CONTRATISTA", O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA
DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE. LEVANTANDOSE AL
EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE
CORRESPONDA.
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "EL MUNICIPIO", A CARGO DE
"EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE
HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA".

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA"
PENDIENTES POR RESOLVERSE, SE DECID!RA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO
SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.------mmmm=-

LA RECEDCIAN NE |AS OBRAS V LA LIQM HNACIAN DE Qi1 IMBOBRT
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PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES
O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA” DONDE SE MANIFIESTEN POR RAZONES DICHAS
CAUSAS. EN ESTE CASO “EL MUNICIPIO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE {
PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA
SUSPENSION, CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL MUNICIPIO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASi COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.—
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS O DE LAS P
FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CO NIO ADICIONAL; (/"/'
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DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA. - DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA
MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE
IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", ESTE
DEBERA PRESENTAR ANTE "EL MUNICIPIO", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA,
CON EL FIN DE QUE ESTE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO COMUNICANDOLO
A "EL MUNICIPIO" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 Y 67 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
"EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. - LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL MUNICIPIO”
SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO QUEDARAN
BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO
ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS,
DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE \\

A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO
POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 'Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE

LA MATERIA: ASi COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
MUNICIPIO": ADEMAS DE LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.
CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA

DEL CONTRATC, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",

EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL
TERMINO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA 5{

NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO
"EL MUNICIPIO" QUE DICTAR RESOLUCION EN DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".----eeeuen-

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE S :
A). - SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA”, ESTE NO INICIA O REANUDA LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE P ESQRITO SENALE “EL m—y
MUNICIPIO". -~ )
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). - SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL  MUNICIPIO" HUBIERA
RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.
C). - Sl "EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE
DE "EL MUNICIPIO".
D). - SI"EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE
"EL MUNICIPIO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
E). - SI "EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.
F). - SI "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS
O DE QUIEBRA.
G). - SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SIN
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO".
H).- SI “EL CONTRATISTA" NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,

VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
). - SI “EL  CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE CORRO DERIVADO DEL
CONTRATO SIN LA AUTORIZACION DE “EL MUNICIPIO".
J). - SI "EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "EL MUNICIPIO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.
K). - LA VIOLACION DEL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS
DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE "EL MUNICIPIO" PROPORCIONE A “EL
CONTRATISTA".

L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA \
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE "EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR

TRE CVYINID 1 MUIRMDLIRAICERITA NEL AMIIQRAN WV O DA MNE | A DERIAC NMNAKN/ERIINA C
EPJIRE AT L WUIVIT LIIVHLIN WV DULL WWITOIVIVY 1 L T AV VL LAY T Ny \J\JI‘VI_I‘ILJI"\S, O

DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA
VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL  MUNICIPIO”
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS O AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE
SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE
LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE ~
RESCISION. <

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI

COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU

CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS: LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA”

TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL )
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE P
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE LA RESCISION;PARA LO CUAL DEBERA i /
ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE DE 3

e N s e S e
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VIGESIMA PRIMERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA- A FIN DE
CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL,
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL MUNICIPIO”
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR
EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, "EL MUNICIPIO"
PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2 % (DOS POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION
DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION
O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA INDICADA.—

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER
ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL
MUNICIPIO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE "EL CONTRATISTA”,
YA QUE, EN TAL SUPUESTO, "EL MUNICIPIO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS, SI LO JUZGA CONVENIENTE.

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS
NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR

DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADCS QUE SOLO SE DEVOLVERA S! "EL CONTRATISTA" )

[ R Y=t Vil v\ | S ) =

CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE "EL MUNICIPIO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA” POR "EL
MUNICIPIO" ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA” DISPONE DE CINCO DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL e
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO
DE AJUSTES DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD
QUE AL RESPECTO EXISTA "EL MUNICIPIO" COMUNICARA A "EL CONTRATISTA” LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN
"BITACORA DE OBRA".
VIGESIMA TERCERA. OTRAS OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO”. - "EL MUNICIPIO” SE

OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION Y USO DE SUELO, LAS LICENCIAS DE ALINEACIQ
VIGESIMA CUARTA. CLAUSULA PENAL. - EN CASO DE INCUMPLIM
PARTE DE "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A E
MUNICIPIO™ A PAGAR COMO PENA CONVENCIONAL A ESTE, EL 10 9

15
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MONTO TOTAL DEL CONTRATO COMO INDEMNIZACION POR EL INCUMPLIMIENTO Y ATRASO
OCASIONADO; SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS PENAS O SANCIONES ESTABLECIDAS EN

CLAUSULAS ANTERIORES.

VIGESIMA QUINTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS
PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASI  COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE
TIERRA BLANCA, VER., RENUNCIANDO AL FUERO QUE, POR RELACIONES DE SU DOMICILIO
ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.
EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRANDO EL PRESENTE
CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE
LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION,
OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA
DEL MISMO SIENDO LAS 16:00 HRS DEL DiA 24 DE JUNIO DEL 2022, LO RATIFICAN Y FIRMAN
DE CONFORMIDAD QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.
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