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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MTB-FISM-DF-DOP-2020301740029

CONTRATO NUMERO: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740029
NUMERO DE OBRA: 2020301740029

MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA A 3 PERSONAS
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC.
CIMARRON

UBICACION: EL CIMARRON

FECHA DE CONTRATO: 25 DE JUNIO DEL 2020

IMPORTE: $ 1,212,179.19

16% DE L.V.A.: $  193,948.67

TOTAL: $ 1,406,127.86

IMPORTE ANTICIPO: $  421,838.35

IMPORTE CUMPLIMIENTO: S 121,217.91

FUENTE DE LOS
RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DEL 2020
FECHA DE TERMINO: 26 DE AGOSTO DEL 2020
CONTRATISTA: DISECO DE S.A. DE C.V.
DOMICILIO:

R. F. €.z

SEFIPLAN: 0028509
IMSS:

No. PADRON DE CONTRATISTA: PC20-0029
NO. DE BENEFICIADOS: 140 PERSONAS
AMBITO DE LA COMUNIDAD: RURAL

TIPO DE MIGRACION DE POBREZA: BAJO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VER, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS Y
SINDICO UNICO ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS Y POR LA OTRA PARTE CIA. DISECO DE S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. P. JOSE ANTONIO SANCHEZ TERRONES QUIENES, EN LO SUCESIVO, PARA EFECTOS DE
ESTE CONTRATO, SE LES DENOMINARA, "EL MUNICIPIO" Y" EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD

CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:.

ANTECEDENTES

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA COMO RESULTADO Y MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONCURSO NO. MTB-

FISM-DF-DOP-2020301740029 CON FECHA DE FALLO 22 DE JUNIO DEL 2020 DEL PROCESO DE INVITACION A
CUANDO MENOS 3 PARTICIPANTES EN TERMINOS DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 2, 20, 34, PARRAFO 115, 1, 53 Y
54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE..

DECLARACIONES

1).- EL MUNICIPIO DECLARA:

A) NECESITA EJECUTAR LA 0BRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC.
CIMARRON

B) QUE PARA SU CORRECTA Y OPORTUNA REALIZACION DESEA EMPLEAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA
CONSTRUCTORA SOLVENTE, QUE CUMPLA SATISFACTORIAMENTE EL PLAZO DE ENTREGA, CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD OPTIMA, APLICANDOSE FIELMENTE A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL "MUNICIPIQ" ----===-n=nnennnn

C) QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 68 Y 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, Y 35 FRACCIONES Il Y XXV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA
EL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y

QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

D) EL ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES COMO PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER. E IDENTIFICANDOSE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR, CON NUMERO
EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y LA ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS,
ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES COMO SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. E
IDENTIFICANDOSE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR, CON NUMERO EXPEDIDA POR EL INSTITUTO '
FEDERAL ELECTORAL CONFORME ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZA J
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NO. EXT. 518 DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONA. J18-2021, ASI MISMO DECLARA QUE SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA LAS SUSCRIPCIONES
DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LOS PARRAFOS Il DE LA\ LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. v

E) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON LA ASIGNACIQ

DE 2020, ACTA DE CONSEJO ORDINARIA.

F) QUE EL PRESEN[TE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO EVALUACION  DEL PRESUPw
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G) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO, CP. 95100, TIERRA BLANCA,
VER. MISMO QUE SERIALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

II.-"EL CONTRATISTA” BAIO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL C ONTENIDO Y ALCANCE ARTICULO
79 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, DECLARA QUE:

A).- BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCE EL CONTENDO Y ALCALCE ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.---====-====ssmmsmanee

Al).- QUE ES PERSONA MORAL CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEBIDAMENTE REGISTRADA ANTE EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON EL GIRO DE LA CONSTRUCCION, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON ESCRITURA
PUBLICA NO. 32654 QUE CONSTA DE 3 FOJAS, VOLUMEN -- DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2019 NOTARIA LIC. JOSE

ANTONIO DELFIN GUERRERO.

B). - QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO

DERIVADO DE ESTE CONTRATO.
C). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN
AISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES UE ESTE CONTRATO.-----

D). - QUE CUENTA CON LA LAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.
E). - QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON  ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATALY APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS MUNICIPIOS, Y QUE RATIFICA SU DECLARACION DE NO
ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 32 DE LA MENCIONADA LEY, ESTAR DADO DE ALTA EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA SEFIPLAN CON REGISTRC ,NO.DEIMSS: e
F). - CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADQS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS. ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES, AS| COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.
G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION; AS|I COMO LAS CONDICIONES FISICAS Y ECONOMICAS QUE
LA RODEAN, QUE CONOCE CABALMENTE Y SIN NINGUNA DUDA LOS PLANOS, LAS BASES, LAS NORMAS, LAS
ESPECIFICACIONES Y EL ALCANCE DEL PROYECTO, RATIFICANDO SU ACUERDO QUE SOBRE ESTA BASE DOCUMENTAL SE
ELABORO EL PRESUPUESTO A PRECIOS UNITARIQS, ASI COMO SU PROGRAMA DE OBRA.

IIl.-AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

CONTRATO. s

J' MINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,Y SERVICIOS
'DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DELA LLAVEY DEMAS DISPOSICIONES LEGALES
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QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ESTANDO DE ACUERDO
LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS

SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"  LOS
TRABAIOS CONSISTENTES EN LA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC.
CIMARRON MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER. ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL
TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTE EN  EL LUGAR DONDE DEBAN

REALIZARSE LOS TRABAJOS Y ANEXOS TECNICOS, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA
OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES QUE FORMAN

PARTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. MONTO  DEL CONTRATO. - EL  IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
$ 1,406,127.86 ( UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 86/100 M.N.) IVA
INCLUIDO E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES
ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES
SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR VALOR MAYOR
DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJQS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGQ ALGUNO DE ELLO.

TERCERA. AJUSTES DE COSTOS. -, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN
ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE UN 5% PARA LOS TRABAIOS AUN NO
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,

A TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE DE COSTOS,
ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE
VEINTE DIAS HABILES A LA FECHA DE SU PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE DE LOS
RELATIVOS DE INSUMOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE.

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA” A "EL MUNICIPIO" LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS /
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE

SUTETARA L0815 U T i esssmmnsnsstnss o e e e L e S

LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCID ?/(\

EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR /
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE ‘If"
“EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIEN ,'

DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LG
RELATIVOS PUBLICADOS POR EL INEGI. CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA" O “EL MUNICIPIQ”
NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, "EL MUNICIPIO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LQS
PRECIOS QUE INVESTIGUEN UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA EXPEDIDA POR LA AUTOR(DAD.

COMPETENTE.
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DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIiAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE SOLICITUD, "EL
MUNICIPIO", DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS
RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.-------

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AIUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DEDUCIRA EL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE HAYA SIDO AMORTIZADO EN TOTALIDAD ,~-=--==-====-nsmmmmmmmen

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBIETO DE
ESTE CONTRATO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 62 DIAS NATURALES, QUE COMENZARAN A CORRER EL DIA 26 DE
JUNIO DEL 2020 Y VENCERA PRECISAMENTE EL DiA 02 DE AGOSTO DEL 2020, PERO CONTINUARA PRESTANDO LOS
TRABAJOS Y FORMULARA SU ENTREGA Y RECEPCION MEDIANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE, CUMPLIENDO CON LOS
CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO Y EN LOS CATALOGOS. ASIMISMO, LOS TRABAIOS QUE REALICE
EL CONTRATISTA DEBERA REUNIR LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PRECISADAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA, DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE
REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA

SU REALIZACION QUE SEAN COMPETENCIA DE ESTE MUNICIPIO.

SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE
LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A COLOCAR EL ANUNCIO ESPECTACULAR CON LOS DATOS
GENERALES CORRESPONDIENTES DE LA OBRA, A TENER UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION,
EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODQO TIEMPO. "EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA
DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DELA OBRA
" EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO
DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DELA OBRA, ASENTANDO
LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y " EL CONTRATISTA " SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS
PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO

LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.
. [

"EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, DEBERA
TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA
BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO DEBERA SALIR DE LA OBRA Y
ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES. —-n-

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA
OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA -----=--t--=- ‘

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCU .
CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONE

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOGIAL
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SU‘
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO” EN RELACION CON DICHOS TRABA.IOS’

OCTAVA, ANTICIPOS. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" OTORGARA UN ANTICIPO DE ACUERDO
ARTICULO 58 FRACCION il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE/
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO
EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD $ 421,838.35 ( CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
10N F)N EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS ¥ ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y
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EN SU CASO, PARA GASTQS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS/
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO.-

NOVENA. FORMA DE PAGO. -LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE
OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTQOS, CONFORME A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, QUE "EL MUNICIPIO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PRESENTADAS COMPLETAS INCLUYENDO
REPORTES FOTOGRAFICOS (FOTOGRAFIAS POR CONCEPTO DE COBRO Y SUS NUMERQS GENERADORES) -===rnnnsssmsmcennne

"EL CONTRATISTA" CUBRIRA A "EL MUNICIPIO" LA RETENCION DEL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE "EL CONTRATISTA”, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN
COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR
OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADAS O POR PAGOS INDEBIDOS S| “EL  CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON
LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 40 (CUARENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA  ESTIMACION O LA  LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE "EL
CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE

Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. -"EL MUNICIPIO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A
TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTE. "EL MUNICIPIO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION
PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN,
OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE

CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. -GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS

CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO A MAS TARDAR EN DIEZ DIiAS HABILES A PARTIR DE 'L
FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, PRESENTANDO UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER
EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA POR CUMPLIMIENTO, POR EL 10% (DIEZ
CIENTO) DEL IMPORTE SUBTOTAL DEL CONTRATO NO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)" A FIN
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL. PRESENTE CONTRATO IMPON
A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 53 Y 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. “"1[

MIENTRAS QUE "EL
NO SE LEGITIMARA FL

NTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE Sé. SERNALAN =
TRATIO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO :
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SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA” NO HA FIRMADO ESTE CONTRATO,
"EL MUNICIPIO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON
LOS ARTICULOS 53 Y 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS, DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO Y ADJUDICARLO AL

PARTICIPANTE SIGUIEN T E mmmmmm e o

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR UNA INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
REPUBLICA MEXICANA,

CONCLUIDAS LAS  OBRAS, NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL "EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ EN MATERIA DEL
FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL
DE LA OBRA EJECUTADA, QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA
DE ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, PARA SOLVENTAR EN SU CASO,
LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS Y DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DOS ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARA
POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA --------—-

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION QUELA OTORGUE:,

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINQS DE ESTE CONTRATO.
C) QUEEN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO
ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN
TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIQ ADICIONAL,
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL MUNICIPIO" LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95, 95
BISY 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA”) EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENT

PERJUICIO DE "EL MUNICIP IO i o e

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODA
LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACIO :
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL MUNICIPIO" QUE ASI LO INDIQUE.
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CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR MODIFICACIONES
AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDARA LA

FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS, - "EL MUNICIPIO" PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO
ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS
MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS

PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA
EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO E IMPORTE DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN

BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. - SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA
GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRROGA EN LA QUE SE
DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE
DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA QUE OCURRAN TALES EVENTOQS,-----mmmrrmmmmenncnes

"EL MUNICIPIO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE

COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DEQUE ELNUMERO DEDIAS QUE DEBA COMPRENDER LAPRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE ELPLAZO SENALADO PARA LAEJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA
MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO  EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-

SILASOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA [IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "EL
CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE ELTIEMPO DE LASUSPENSION Y SELE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,SIN PERIUICIO DE QUE "EL MUNICIPIO" PUDIERA DAR

POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE |
CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGOQ DE CONCEPTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO" AS{ COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA
RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER D
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR|A "E
MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTLQ D
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR BN S
TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR j
CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO. —

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL  CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR
PERSONA FiSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CO
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRAT!
SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"EN LOS TERMINOS DEL REFERENT
AL ARTICULO/S6 DE LA L{Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVJCIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE V\I-E\KACRUZ DE

IGNACIO DE




i . AL Ty L M~ T A ASANA L E AT >

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MTB-FISM-DF-DOP-2020301740029

AS[ MISMO EL CONTRATISTA ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) ELS5ALMILLAR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.:

DECIMA QUINTA RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - "EL MUNICIPIO" RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS

SIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, Y
PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO” EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA” EL VALOR DE LA

OBRA RECIBIDA.

B) CUANTO "EL MUNICIPIO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO
PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES

CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAIOS EJECUTADOS.

D) CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMO NOVENA, EN ESTE
CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS

QUE DECIDA RECIBIR. -

E) "EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADQS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DIAS

NATURALES.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A LOS QUE SE REFIEREN LOS INCISOS
ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE "EL CONTRATISTA", O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA
DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE

PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADES
COMPROBADAS PARA CON "EL MUNICIPIO", A CARGO DE "EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS S
DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTE
SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA",

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PENDIENTES POR RESOLVERSE, 5
DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DAS, A PARTIR DE LA FECHA}-" ;

RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUC
QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOQS DE ESTE CONTRATO.----k--

DECIMA SEXTA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENT
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA
POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL MUNICIPIO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EIECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE
ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOQ.------—-

DECIMA SEPTIMA TERMINACION ANTICIPADA. - DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA", ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE "EL MUNICIPIO", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL
FIN DE QUE ESTE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO COMUNICANDOLO A "EL MUNICIPIO" DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA” DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA  MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. - LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL MUNICIPIO” SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA
PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO QUEDARAN BAJO
LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL
CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION
QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.
DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O "EL
CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: AS[ COMO POR EL INCUMPLIMIENTOQ DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
MUNICIPIO": ADEMAS DE LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE
TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN Q
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL MUNICIP

CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN:
A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA”, ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO

CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL MUNICIPIO".
B). - SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGU
PARTE DE ELLOS, QUE “EL  MUNICIPIO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUQSOS, POR NO AJUSTARSE{A LG
CONVENIDO. = i

C). - SI "EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE "EL MUNICIPIO".
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E).- S| "EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL
A SUS TRABAJADORES.

F). -S| "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G). - SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO
POR PARTE DE "EL MUNICIPIO".

H).-SI “EL CONTRATISTA" NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
1). -SI “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA AUTORIZACION
DE "EL MUNICIPIO".

J). - SI "EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "EL MUNICIPIO” LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN
LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K). - LA VIOLACION DEL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE "EL MUNICIPIO" PROPORCIONE A "EL CONTRATISTA".

L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.------==--s=-nsmmmemeneen

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE "EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO, "EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS
CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA

DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS EIECUTADOS O AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADQS: LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES
DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR
ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DiAS HABILES SIGUIENTES DE LA
FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE LA RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPARAR LAS PRUEBAS

DOCUMENTALES QUE CONSIDERE DE LA RESCISION.

VIGESIMA PRIMERA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA- A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA”
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL, PROGRAMA APROBADQO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATQ, "EL MUNICIPIO” COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA

MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES
MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, "EL MUNICIPIO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2 % (DOS POR CIENTO)
MULTIPLICADO POR EL. NUMERQ DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA
OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QU
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA INDICADA.
SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE A
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE
ERARIO DE "EL MUNICIPIO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".
PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABL
"EL CONTRATISTA”, YA QUE, EN TAL SUPUESTO, "EL MUNICIPIO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS

SI LO JUZGA CONVEN]LENTE.--=--mmnmmmmmm o em oo oo

ERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DF/LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAIOS NO SE HUBIEREN APEGADO
CEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA EEETERMINAR, LA

"EL MUNICIPIO”
A LAS NQRMAS Y ESP CIFICAleNES RESPECTIVAS, P
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REPOSICION DE LOS TRABAIOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA
REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA SI
"EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE "EL
MUNICIPIO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.
VIGESIMA SEGUNDA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE
CONTRATO SERAN SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA” POR "EL MUNICIPIQ" ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA",
Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA” DISPONE DE CINCO DiAS HABILES PARA PRESENTAR EL
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTES DE COSTOS
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO EXISTA"EL MUNICIPIO" COMUNICARA
A "EL CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAIOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN "BITACORA
DE OBRA".
VIGESIMA TERCERA OTRAS OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO”, - "EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES
NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION Y USQ DE SUELO, LAS LICENCIAS DE ALINEACION DE "EL
MUNICIPIO".
VIGESIMA CUARTA CLAUSULA PENAL. - EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA"
POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, SE OBLIGA CON "EL MUNICIPIO" A PAGAR COMO PENA CONVENCIONAL A ESTE, EL 10 %
(DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO COMO INDEMNIZACION POR EL INCUMPLIMIENTO Y ATRASO
OCASIONADO; SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS PENAS O SANCIONES ESTABLECIDAS EN CLAUSULAS ANTERIORES, ----------—-
VIGESIMA QUINTA LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., RENUNCIANDO AL FUERO QUE, POR RELACIONES DE SU
DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.
EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRANDO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS
DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR,
DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO
SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD QUIENES E‘I\'\l ELLA

INTE.%VIENEN,
D
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EL H. AYUNTAMIENTO
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7 LUK v
ING. PATRICIO GUIRRE SOLIS ING. MERCEDESARLE
PRESIDENT MUNICIPAL DI ICO
‘-

TESTIGO
2\
()
CP. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESO/RFEE%O MUNICIPAL

CONTRATO NUMERO: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740029
NUMERO DE OBRA: 2020301740029
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA A 3 PERSONAS p
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN
LOC. CIMARRON
UBICACION: EL CIMARRON
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