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Direccion de Obras Publicas

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2019301740086

ACTA DE FALLO

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD MATA ANONILLA
QUE SE LEVANTA EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ; SIENDO LAS 11:00 DEL DIA 28 DE
NOVIEMBRE DE 2019; REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL PALACIO CALLE INDEPENDENCIA NO.
606 COL. ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD; POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. PRESIDENTE
DEL COMITE. ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMO SECRETARIO
EJECUTIVO DEL COMITE ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES , SUPERVISOR DE OBRA, COMO VOCAL. ING.
GUILLERMO HERNANDEZ CORDERO, SUPERVISOR DE OBRA, COMO VOCAL. C. MARIA ESTHER ROMAN
BARRADAS, ENLACE DEL RAMO 33, COMO VOCAL. LIC. CARLOS DOMINGUEZ PENA, DIRECTOR DE JURIDICO; Y
LIC. YESENIA CRUZ ORTIZ, CONTRALOR MUNICIPAL, COMO ORGANO DE CONTROL INTERNO. Y POR LA OTRA

LOS PARTICIPANTES DENOMINADOS.

PARTICIPANTE REPRESENTANTE LEGAL

MARBRA CONTRUCTORA ING. ALEJANDRO MARTIN BRAVO
ING. PABLO CABRERA MORALES ING. PABLO CABRERA MORALES
ARQ. RICARDO VELA HERNANDEZ ARQ. RICARDO VELA HERNANDEZ

1) PARA EFECTO DE DAR A CONOCER EL FALLO EN ATENCION A LOS ARTICULOS 34 PARRAFO I, 49, 51 Y
DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. MTB-FISM-DF-DOP-2019301740086; PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA PUBLICA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD MATA ANONILLA EN LA LOC. MATA ANONILLA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ;
LA CUAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSION (FISM)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO EL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2019301740086 DENTRO DEL PROGRAMA
SDO03A AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD MATA ANONILLA.

ACTO QUE PRESIDE EL ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,
SERVIDOR PUBLICO FACULTADO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36 FRACCION XVII, 73 BIS Y 73
TER, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, SEGUN NOMBRAMIENTO QUE LE FUE CONFERIDO POR EL C.

PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
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POR LO QUE ACTO CONTINUO, SE PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMEN ELABORADO PREVIA EVALUACION
DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON ACEPTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPUESTAS, ANEXANDO UNA COPIA DEL MISMO A LA PRESENTE ACTA.
HECHO LO ANTERIOR, RESULTA QUE EL GANADOR DE LA PRESENTE LICITACION Y A QUIEN SE LE ADJUDICA
DICHO CONTRATO ES EL SIGUIENTE PARTICIPANTE, ASi COMO EL IMPORTE DE SU PROPUESTA:

PARTICIPANTE REPRESENTANTE LEGAL IMPORTE C/IVA
MARBRA CONTRUCTORA ING. ALEJANDRO MARTIN BRAVO $1,287,811.17

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA ¥ NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 07/100 M.N.

POR LO QUE UNA VEZ QUE HA SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO AL PARTICIPANTE GANADOR, LAS PARTES SE
OBLIGAN A LA FIRMA DEL MISMO DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES, PARA LO CUAL, SE
APEGARAN ESTRICTAMENTE A LO SENALADO EN EL CUERPO DEL CONTRATO FORMALIZADO, PARA EL CASO
DE LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y ENTREGA DE ANTICIPOS, SEGUN
LO INDICADO EN LA LEGISLACION DE LA MATERIA.

ACTO CONTINUO POR ESTE MISMO INSTRUMENTO SE PROCEDE A NOTIFICAR POR ESCRITO A LOS
PARTICIPANTES QUE NO LES FUE FAVORABLE EL FALLO, LAS CAUSAS Y MOTIVOS POR LAS CUALES SUS

PROPUESTAS NO RESULTARON FAVORECIDAS, SEGUN SE INDICA A CONTINUACION:

PARTICIPANTE REPRESENTANTE LEGAL
ING. PABLO CABRERA MORALES ING. PABLO CABRERA MORALES
ARQ. RICARDO VELA HERNANDEZ ARQ. RICARDO VELA HERNANDEZ

MOTIVO: NO FUERON LAS PROPUESTAS SOLVENTES MAS BAJAS ECONOMICAMENTE

FUNDAMENTACION: LAS OBRAS PUBLICAS SE ADJUDICARAN A LOS PARTICIPANTES QUE REUNAN LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA,
VER., POR LO QUE REVISADA LA DOCUMENTACION LEGAL DE LOS PARTICIPANTES Y VERIFICAR QUE LAS
PROPOSICIONES SE APEGARAN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, SE PROCEDIO A LA
CONFRONTACION DE LAS OFERTAS Y CONDICIONES FINANCIERAS COTIZADAS POR CADA PARTICIPANTE,
ORIENTANDOSE LAS ADJUDICACIONES A LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON LAS OFERTAS MAS
CONVENIENTES PARA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

ACTO CONTINUO SE PROCEDE A LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION A LOS

PARTICIPANTES QUE NO LES FAVORECIO EL FALLO Y SE ENCUENTRAN PRESENTES, QUIENES FIRMAN DE
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RECIBIDO, EXCEPTO LA DEL PARTICIPANTE GANADOR, LA QUE SE CONSERVARA EN CUSTODIA HASTA EN
TANTO NO PRESENTE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.
POR LO QUE SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE LEVANTA Y NO HABIENDO MAS QUE
MANIFESTAR, SE PROCEDE A CONCLUIR LA PRESENTE ACTA DE EMISION, NOTIFICACION DE FALLO Y
ADJUDICACION DE CONTRATO, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA ADJUDICACION DE
CONTRATO AL PARTICIPANTE GANADOR, POR LO QUE UNA VEZ QUE HA SIDO LEIDA Y ENTERADAS LAS
PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES LA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON Y QUISIERON
HACERLO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES NO INVALIDA

EL CONTENIDO Y EFECTOS DE LA PRESENTE.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LUIS ELTAS ARGUELLES MORA ING. MIGUEL ANGEL B S VIRUES
__——DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRA
PRESIDENTE DEL COMITE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

s )
ING. GUILLERMOZ ADEZ CORDERO LIE"CARLOS DOW PENA.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE JURIDICO

VOCAL DEL COMITE VOCAL DEL.COMITE

C. N%}%{Esﬁ/%zp/ N LIC. YESENIA

ENLACE DELRAMD 33 CONTRALD!
VOCAL DEL COMITE ORGANO JOF CONTR
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EMPRESAS PARTICIPANTES
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. PABLO CABRERA MORALES
ING. PABLO CABRERA MORALES
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