



## Dirección de Obras Públicas

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2021301740047

### ACTA DE FALLO


#### CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. LOMA CABALLO

QUE SE LEVANTA EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ; SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021; REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL PALACIO CALLE INDEPENDENCIA NO. 606 COL. ZONA CENTRO DE ÉSTA CIUDAD; POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. PRESIDENTE DEL COMITÉ. ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES , SUPERVISOR DE OBRA, COMO VOCAL. ING. GUILLERMO HERNANDEZ CORDERO, SUPERVISOR DE OBRA, COMO VOCAL. C. MARIA ESTHER ROMAN BARRADAS, ENLACE DEL RAMO 33, COMO VOCAL. LIC. CARLOS DOMINGUEZ PEÑA, DIRECTOR DE JURIDICO; Y LIC. YESENIA CRUZ ORTIZ, CONTRALOR MUNICIPAL, COMO ORGANO DE CONTROL INTERNO. Y POR LA OTRA LOS PARTICIPANTES DENOMINADOS.

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL
SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	C.SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA S.A. DE C.V.	ING. NOE HERNANDEZ ESLAVA
GRUPO CONSTRUCTOR OMV S.A. DE C.V.	ING. VICTOR MANUEL OJEDA MOLANO

- 1) PARA EFECTO DE DAR A CONOCER EL FALLO EN ATENCION A LOS ARTÍCULOS 34 PARRAFO II, 49, 51 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MTB-FISM-DF-DOP-2021301740047** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. LOMA CABALLO** EN EL MUNICIPIO DE **TIERRA BLANCA, VERACRUZ**; LA CUAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN (FIMS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, APROBADA EN LA SESION DE CONSEJO EL DIA 5 DE MARZO DE 2021. DENTRO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL **2018-2021** DENTRO DEL PROGRAMA **UM02C URBANIZACION MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. LOMA CABALLO.**

ACTO QUE PRESIDE EL ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 FRACCIÓN XVII, 73 BIS Y 73 TER, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE LE FUE CONFERIDO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.



## Dirección de Obras Públicas

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2021301740047

POR LO QUE ACTO CONTINUÓ, SE PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMEN ELABORADO PREVIA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON ACEPTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ANEXANDO UNA COPIA DEL MISMO A LA PRESENTE ACTA.

HECHO LO ANTERIOR, RESULTA QUE EL GANADOR DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y A QUIEN SE LE ADJUDICA DICHO CONTRATO ES EL SIGUIENTE PARTICIPANTE, ASÍ COMO EL IMPORTE DE SU PROPUESTA:

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL	IMPORTE C/IVA
<i>SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ</i>	<i>C.SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ</i>	<i>\$1,475,566.54</i>
<i>UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.</i>		

POR LO QUE UNA VEZ QUE HA SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO AL PARTICIPANTE GANADOR, LAS PARTES SE OBLIGAN A LA FIRMA DEL MISMO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES, PARA LO CUAL, SE APEGARAN ESTRICTAMENTE A LO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL CONTRATO FORMALIZADO, PARA EL CASO DE LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y ENTREGA DE ANTICIPOS, SEGÚN LO INDICADO EN LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA.

ACTO CONTINUO POR ESTE MISMO INSTRUMENTO SE PROCEDE A NOTIFICAR POR ESCRITO A LOS PARTICIPANTES QUE NO LES FUE FAVORABLE EL FALLO, LAS CAUSAS Y MOTIVOS POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS NO RESULTARON FAVORECIDAS, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN:

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL
<i>CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA S.A. DE C.V.</i>	<i>ING. NOE HERNANDEZ ESLAVA</i>
<i>GRUPO CONSTRUCTOR OMV S.A. DE C.V.</i>	<i>ING. VICTOR MANUEL OJEDA MOLANO</i>

### **MOTIVO: NO FUERON LAS PROPUESTAS SOLVENTES MAS BAJAS ECONÓMICAMENTE**

**FUNDAMENTACIÓN:** LAS OBRAS PUBLICAS SE ADJUDICARAN A LOS PARTICIPANTES QUE REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., POR LO QUE REVISADA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS PARTICIPANTES Y VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES SE APEGARÁN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SE PROCEDIÓ A LA CONFRONTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CONDICIONES FINANCIERAS COTIZADAS POR CADA PARTICIPANTE, ORIENTÁNDOSE LAS ADJUDICACIONES A LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON LAS OFERTAS MÁS CONVENIENTES PARA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.



H. AYUNTAMIENTO  
**TIERRA BLANCA**  
2018 - 2021

**Dirección de Obras Públicas**

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2021301740047

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA  
S.A. DE C.V.  
ING. NOE HERNÁNDEZ ESLAVA

GRUPO CONSTRUCTOR OMV S.A. DE C.V.  
ING. VICTOR MANUEL OJEDA MOLANO

SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
C.SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ



H. AYUNTAMIENTO  
**TIERRA BLANCA**  
2018 - 2021

**Dirección de Obras Públicas**

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2021301740047

ACTO CONTINUO SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN A LOS PARTICIPANTES QUE NO LES FAVORECIÓ EL FALLO Y SE ENCUENTRAN PRESENTES, QUIENES FIRMAN DE RECIBIDO, EXCEPTO LA DEL PARTICIPANTE GANADOR, LA QUE SE CONSERVARA EN CUSTODIA HASTA EN TANTO NO PRESENTE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.

POR LO QUE SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE SE LEVANTA Y NO HABIENDO MAS QUE MANIFESTAR, SE PROCEDE A CONCLUIR LA PRESENTE ACTA DE EMISIÓN, NOTIFICACIÓN DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO AL PARTICIPANTE GANADOR, POR LO QUE UNA VEZ QUE HA SIDO LEÍDA Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES LA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES NO INVALIDA EL CONTENIDO Y EFECTOS DE LA PRESENTE.


**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS**




ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ




ING. MIGUEL ÁNGEL BALDERAS VIRUES  
SUPERVISOR DE OBRA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ



ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ CORDERO  
SUPERVISOR DE OBRA  
VOCAL DEL COMITÉ



LIC. CARLOS DOMÍNGUEZ PEÑA  
DIRECTOR DE JURÍDICO  
VOCAL DEL COMITÉ



C. MARÍA ESTHER ROMÁN BARRADAS  
ENLACE DEL RAMO 33  
VOCAL DEL COMITÉ



LIC. YESENIA ORTIZ ORTIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
ORGANO DE CONTROL INTERNO