

H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos damos resultados

Dirección de Obras Públicas

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2019301740071

ACTA DE FALLO

“CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOC. SAN JOSE DEL CACAO, EMILIANO ZAPATA Y PALMA SOLA EN EL MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.”

QUE SE LEVANTA EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ; SIENDO LAS 11:00 DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019; REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL PALACIO CALLE INDEPENDENCIA NO. 606 COL. ZONA CENTRO DE ÉSTA CIUDAD; POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. PRESIDENTE DEL COMITÉ. ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES , SUPERVISOR DE OBRA, COMO VOCAL. ING. GUILLERMO HERNANDEZ CORDERO, SUPERVISOR DE OBRA, COMO VOCAL. C. MARIA ESTHER ROMAN BARRADAS, ENLACE DEL RAMO 33, COMO VOCAL. LIC. CARLOS DOMINGUEZ PEÑA, DIRECTOR DE JURIDICO; Y LIC. YESENIA CRUZ ORTIZ, CONTRALOR MUNICIPAL, COMO ORGANO DE CONTROL INTERNO. Y POR LA OTRA LOS PARTICIPANTES DENOMINADOS.

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS “MORENO”	C. JOSE MORENO CASTILLO
ING. PABLO CABRERA MORALES	ING. PABLO CABRERA MORALES
L.C. ISMAEL CORTES MARTÍNEZ	L.C. ISMAEL CORTES MARTÍNEZ

- 1) PARA EFECTO DE DAR A CONOCER EL FALLO EN ATENCION A LOS ARTÍCULOS 34 PARRAFO II, 49, 51 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MTB-FISM-DF-DOP-2019301740071**; PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA **“CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOC. SAN JOSE DEL CACAO, EMILIANO ZAPATA Y PALMA SOLA EN EL MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.”** MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ; LA CUAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN (FISM-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADA EN LA SESION DE CABILDO EL VEINTINUEVE DE MARZO DE 2019, DENTRO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA SH02C VIVIENDA **“CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOC. SAN JOSE DEL CACAO, EMILIANO ZAPATA Y PALMA SOLA EN EL MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.”**



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos damos resultados

Dirección de Obras Públicas

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2019301740071

ACTO QUE PRESIDE EL ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 FRACCIÓN XVII, 73 BIS Y 73 TER, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE LE FUE CONFERIDO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

POR LO QUE ACTO CONTINUÓ, SE PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMEN ELABORADO PREVIA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON ACEPTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ANEXANDO UNA COPIA DEL MISMO A LA PRESENTE ACTA.

HECHO LO ANTERIOR, RESULTA QUE EL GANADOR DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y A QUIEN SE LE ADJUDICA DICHO CONTRATO ES EL SIGUIENTE PARTICIPANTE, ASÍ COMO EL IMPORTE DE SU PROPUESTA:

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL	IMPORTE C/IVA
L.C. ISMAEL CORTÉS MARTÍNEZ	L.C. ISMAEL CORTÉS MARTÍNEZ	\$ 694,567.74
<i>SEISCIENTOS NOVENTA Y CUADRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.</i>		

POR LO QUE UNA VEZ QUE HA SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO AL PARTICIPANTE GANADOR, LAS PARTES SE OBLIGAN A LA FIRMA DEL MISMO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES, PARA LO CUAL, SE APEGARAN ESTRICTAMENTE A LO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL CONTRATO FORMALIZADO, PARA EL CASO DE LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y ENTREGA DE ANTICIPOS, SEGÚN LO INDICADO EN LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA.

ACTO CONTINUO POR ESTE MISMO INSTRUMENTO SE PROCEDE A NOTIFICAR POR ESCRITO A LOS PARTICIPANTES QUE NO LES FUE FAVORABLE EL FALLO, LAS CAUSAS Y MOTIVOS POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS NO RESULTARON FAVORECIDAS, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN:

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL
ING. PABLO CABRERA MORALES	ING. PABLO CABRERA MORALES
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS "MORENO".	C. JOSE MORENO CASTILLO

MOTIVO: NO FUERON LAS PROPUESTAS SOLVENTES MAS BAJAS ECONÓMICAMENTE

FUNDAMENTACIÓN: LAS OBRAS PUBLICAS SE ADJUDICARAN A LOS PARTICIPANTES QUE REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA,



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

Dirección de Obras Públicas

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2019301740071

VER., POR LO QUE REVISADA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS PARTICIPANTES Y VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES SE APEGARÁN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SE PROCEDIÓ A LA CONFRONTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CONDICIONES FINANCIERAS COTIZADAS POR CADA PARTICIPANTE, ORIENTÁNDOSE LAS ADJUDICACIONES A LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON LAS OFERTAS MÁS CONVENIENTES PARA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

ACTO CONTINUO SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN A LOS PARTICIPANTES QUE NO LES FAVORECIÓ EL FALLO Y SE ENCUENTRAN PRESENTES, QUIENES FIRMAN DE RECIBIDO, EXCEPTO LA DEL PARTICIPANTE GANADOR, LA QUE SE CONSERVARA EN CUSTODIA HASTA EN TANTO NO PRESENTE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.

POR LO QUE SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE SE LEVANTA Y NO HABIENDO MAS QUE MANIFESTAR, SE PROCEDE A CONCLUIR LA PRESENTE ACTA DE EMISIÓN, NOTIFICACIÓN DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO AL PARTICIPANTE GANADOR, POR LO QUE UNA VEZ QUE HA SIDO LEÍDA Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES LA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES NO INVALIDA EL CONTENIDO Y EFECTOS DE LA PRESENTE.


POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. LUIS ELÍAS ARZÚELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ


ING. MIGUEL ÁNGEL BALDERAS VIRUES
SUPERVISOR DE OBRA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ


ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ CORDERO
SUPERVISOR DE OBRA
VOCAL DEL COMITÉ


LIC. CARLOS DOMÍNGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE JURÍDICO
VOCAL DEL COMITÉ


C. MARÍA ESTHER ROMÁN BARRADAS
ENLACE DEL RAMO
VOCAL DEL COMITÉ


LIC. YESENIA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

Dirección de Obras Públicas

Concurso: MTB-FISM-DF-DOP-2019301740071

EMPRESAS PARTICIPANTES

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS
"MORENO".
C. JOSE MORENO CASTILLO

ING. PABLO CABRERA MORALES
ING. PABLO CABRERA MORALES

L.C. ISMAEL CORTES MARTÍNEZ
L.C. ISMAEL CORTES MARTÍNEZ